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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Nazwa Inwestycji 
Remont Świetlicy Wiejskiej 

Adres Inwestycji : 
Słotwina 36, dz. nr 158/3, obręb Słotwina 

Adres Zamawiającego : 
Gmina Świdnica 

ul. Głowackiego 4  
58-100 Świdnica 

 

 

KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne 
KOD 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
KOD 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
 
 
 
 

2.1. Pokrycie dachowe dobudówki 
2.2. Posadzki i podłogi w remontowanym budynku - świetlica i pomieszczenia nad piwnicą 
2.3. Wymiana stolarki okiennej i renowacja drzwi wejściowych 
2.4. Elewacja i cokół dobudówki  
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WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
remoncie świetlicy wiejskiej w Słotwinie 36, dz. nr 158/3, obręb Słotwina. 
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami 
Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 
ZAKRES STOSOWANIA 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu opracowanego przez Pracownia Projektowa Katarzyna 
Skaza-Ozimek i opisuje zasady rozwiązań techniczno - materiałowych. Zastosowanie w trakcie realizacji robót 
materiałów lub innych rozwiązań niż określono w projekcie wykonawczym, możliwe jest po akceptacji 
projektanta. Zastosowanie innych materiałów lub urządzeń nie unieważnia specyfikacji. Wykonawca 
zobowiązany jest opracować: 
 -plan BIOZ, 
-szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, świadectw 
gwarancyjnych lub aprobat technicznych, 
-wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, 
-wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących roboty, zawierający informacje o kwalifikacjach 
zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków 
transportu jak również informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP. 
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru.  
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty budowlane rozbiórkowe: 
 Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego na dobudówce 
 Demontaż stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych pomieszczeń świetlicy, 
 Demontaż parapetów zewnętrznych (w dobudówce), 
 Demontaż istniejących obróbek blacharskich attyki na dobudówce 
 Demontaż istniejących rynien i rur spustowych na dobudówce, 
 Demontaż istniejących paneli podłogowych i podkonstrukcji z legarów w pomieszczeniach świetlicy, 

 
Roboty ogólnobudowlane do wykonania 

 Termoizolacja ścian i cokołu dobudówki kolorystyka zgodna z rysunkami, 
 Termoizolacja dachu dobudówki styropapą oraz pokrycie papą termozgrzewalną 
 Montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich dobudówki, 
 Parapety wewnętrzne w dobudówce z PCV. 
 Parapety zewnętrzne w dobudówce z blachy stalowej powlekanej 
 Parapety zewnętrzne okien świetlicy do odtworzenia z kształtki ceramicznej, 
 Wymiana okien w pomieszczeniach świetlicy na nowe drewniane z odtworzeniem istniejących 

podziałów, 
 Wykonanie nowych warstw podłogowych w pomieszczeniach świetlicy 

Planuje się termomodernizację ścian i dachu budynku dobudówki w celu zwiększenia jego efektywności 
energetycznej, wraz z wymianą okien w pomieszczeniach świetlicy (wymiana okien drewnianych i jednego okna 
na drzwi zewnętrzne dla dostaw), renowacją drzwi wejściowych oraz wymianą podłóg w świetlicy na nowe. 
Materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz 
oceny PZH. 
 OKREŚLENIA PODSTAWOWE I SKRÓTY 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne są z Polskimi Normami, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami. 
PROJEKT BUDOWLANY I DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE  
Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy zgodnie z Umową Projekt Wykonawczy i dokumentację 
uzupełniającą do wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą stanowić uzupełnienie do 
rysunków i materiałów przekazanych podczas czynności przetargu i będą zawierały szczegóły architektoniczne. 
SZCZEGÓŁY O ZNACZENIU INFORMACYJNYM  
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Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez Zamawiającego na 
temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi 
wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za 
konsekwencje wynikające z takiej oceny. 
DOKUMENTACJA ROBOCZA  
Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla 
wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona 
dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania robót. 
Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być włączone do cen 
jednostkowych robót. Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i 
Projektantem. 
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd placu 
budowy, a z przeglądu tego zostanie sporządzony protokół określający warunki placu budowy, co będzie 
stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. 
TABLICE INFORMACYJNE 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
BEZPIECZEŃSTWO NA PLACU BUDOWY 
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich 
zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo 
ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. Wykonawca 
zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych. Dla 
bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające i wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
DZIENNIK BUDOWY 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia 
proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku 
polskim. 
OCHRONA MIENIA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi 
konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych 
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W razie 
roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem 
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował 
Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 
OCHRONA ŚRODOWISKA  
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony 
środowiska przez cały czas trwania robót, a w tym między innymi za: 
I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z 
którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 
II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami 
przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów odwodnienia. Dotyczy to również 
jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 
III. Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające emisję 
hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom. 
IV. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku), które 
mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
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V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na placu 
budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów 
odnośnych władz. 
VI. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno na 
palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkie rodzaje odpadów wraz ze 
śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, a następnie przetransportować je na wysypisko śmieci. 
Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
VII. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do 
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7.00 a 22.00. 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 
bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkie przepisy i zalecenia odnośnych władz 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, 
magazynowych na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
OBCIĄŻENIE NA OŚ DLA TRANSPORTU KOŁOWEGO 
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie przekroczy 
obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca nie może przekraczać 
dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, że sprzęt budowlany nie 
będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i 
przepustach. Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną 
zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich. 
APROBATY TECHNICZNE 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
ZAPLECZE WYKONAWCY 
W trakcie realizacji obiektu Inwestor zapewni i zorganizuje Wykonawcy odpowiednie biura, jadalnie, 
umywalnie, ubikacje itp. (chyba, że warunki Umowy będą inne). 
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem 
budowlanym: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w 
sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882), Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) i 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r w sprawie metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną 
całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej 
(Dz. U. Nr 201, poz. 1240) 

2. MATERIAŁY 
Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe: 

Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w Szczegółowych ST. 
a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych i zbadanych. 
b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy czym 
materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. 
c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość 
składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie 
gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych 
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należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów równoważnych, zawierających 
ich parametry techniczne. 
d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich 
zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z 
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

KONTROLA MATERIAŁÓW 
a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać 
kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST nie mogą 
zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z 
atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 

PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW 
a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do 
robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być 
powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający 
kontrolę materiałów. 
b) Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy 
Wykonawcy. 
c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego. 
d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z jednego 
źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na uprzednio 
uzgodnionych składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z zatwierdzonym 
harmonogramem Wykonawcy. 
e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Podłoże składowiska 
musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w 
trakcie 
składowania. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i utrzyma je w 
stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem. Jeżeli utrzymanie ciągłości 
robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca zapewni odpowiednią ilość 
sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie awarii. Sprzęt budowlany będzie wyposażony w 
sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Podczas ruchu ciężarówek należy zwracać uwagę aby skrzynia ładunkowa 
była opuszczona. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 
a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót. 
b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i w 
terminie zgodnym z harmonogramem. 
c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
użytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
ZASADY ORGANIZACJI RÓBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we własnym 
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST. 
Uwagi ogólne 
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• Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 
Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy 
zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. 

• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - posiadają uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są 
członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

• Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności 
budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz pracowników 
zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów wraz z atestami i 
certyfikatami oraz zestawienie sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy. 

• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

ZAKRES ROBÓT 
Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą umowy na wykonanie: 
- ocieplenia i izolacji ścian i stropodachów 
- zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem rolet i osłon przeciwsłonecznych 
- tynków i okładzin zewnętrznych 
- obróbek blacharskich  
-obudowy zadaszeń, podcieni 
-wykończenia zewnętrznych schodów i dojść do budynku 

ETAPOWANIE ROBÓT 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu 
Etapowania Robót. Program ten winien m.in. uwzględniać następujące warunki: 
- objęcie etapowaniem pełnego zakresu robót, 
- wzajemne skoordynowanie robót 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jakości prowadzenia robót i sposobów wykonania w zgodności z 
wymogami Umowy. Inspektor musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy 
i kontroli jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 

SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI WYKONAWCY 
DANE OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być 
zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacjach. 

BADANIA 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie 
normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można wytyczne krajowe 
lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien 
przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. 

7. OBMIAR ROBÓT 
ZASADY OGÓLNE 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w poszczególnych 
Specyfikacjach Technicznych. 
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ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT 
a) Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą wykonywane w 
poziomie, jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią inaczej. 
b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie 
dokumentacji projektowej. 
PODSTAWOWE ZASADY I CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do dziennika budowy. 
c) W przypadku robót nadających się do obmiaru, niezależnie od ich postępu (o każdym czasie), obmiaru 
dokonuje się: 
 
- w przypadku miesięcznego fakturowania, 
- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 
d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
ZASADY OGÓLNE 

Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy, łącznie z 
okresem gwarancyjnym. 

ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT  
Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku od 

Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanego w sposób zadowalający Inspektora. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót, 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• Dziennik Budowy 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub 
ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia 
Inspektora o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza 
rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na 
kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

ODBIÓR KOŃCOWY 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego, gdy uzna, że roboty zostały ukończone i są gotowe do przejęcia i 
użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz że przygotował do odbioru niezbędne dokumenty. Odbioru 
końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku, 
kiedy Inspektor stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest 
gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor może powołać komisję odbioru złożoną z 
przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z 
robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję 
co do odbioru podejmie sam Zamawiający. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, 
• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez 

dostawców materiałów i urządzeń, 
• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę geodezyjną, 
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• projekt powykonawczy, 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem, 

przepisami i obowiązującymi Polski Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, 

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

• Świadectwo charakterystyki 
energetyczne Przy odbiorze końcowym należy 
sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót. 
DOKUMENTACJA DOSTARCZANA INSPEKTOROWI  

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań jest 
warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których odnoszą się te 
dokumenty i wyniki badań. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają sporządzenia 
ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robót, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

UCHYBIENIA 
Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia Zamawiającego, 
przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo pisemnego upomnienia w inny 
sposób łamie Umowę, to zamawiający może wydać odpowiednie powiadomienie. Jeżeli wykonawca w ciągu 14 
dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie starań w celu naprawy zaniedbań, to Zamawiający 
może wypowiedzieć umowę. W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciążony 
karami lub innymi należnościami w następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający jest 
upoważniony do obciążenia Wykonawcy całością powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem 
Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności są cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót 
będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartości zużytych materiałów wraz z kosztami, 
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- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- opłaty administracyjne obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 

WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji 

Ogólnej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami, które wykonuje. Jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do dnia, z którym nastąpi odbiór końcowy. 
Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom sutki 
wszelkich roszczeń, strat, szkód i wydatków poniesionych w związku z niepoprawnie wykonanymi robotami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - (tj. Dz.U. 2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami) 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny - (tj. Dz.U. 2016 poz. 380 z późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2013 poz. 1232 z późniejszymi 
zmianami) 
4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. 2015 poz. 1412) 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tj. Dz.U. 2015 poz. 1125) 
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 poz. 1422) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tj. Dz.U. 2014 poz. 1040) 
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 460 z późniejszymi zmianami) 
10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
11.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 
12.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie 28 kwiecień 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). 
13.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 
2003 nr 120 poz. 1134). 
14.Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2014 poz. 883). 
15.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 305 /2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 
89/106/EWG 
16.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, (Dz. U. 198 poz. 2041 z 
późniejszymi zmianami) 
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1.4 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową, dokumentacja projektową, 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.  

1.5 Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)  

KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne 
KOD 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
KOD 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
 
 1.6 Niezbędne informacje o terenie budowy  
 
a. Organizacja robót budowlanych  

Prowadzenie prac musi być poprzedzone zgłoszeniem na prowadzenie robót. Wykonawca ponosi koszty 
związane z wykorzystaniem mediów, w tym zainstalowanie odpowiednich urządzeń pomiarowych.  

b. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Należy zabezpieczyć teren budowy w trakcie wykonywania prac przed wstępem na niego osób trzecich. 
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2.1. POKRYCIE DACHOWE DOBUDÓWKI 

 
2.1.1 ZAKRES ROBÓT  
1 Roboty 

przygotowawcze  

W ramach robót przygotowawczych należy wykonać demontaż istniejącego 
pokrycia dachowego dobudówki z papy termozgrzewalnej oraz dokonać przeglądu 
stanu technicznego dachu 

2 

Pokrycie papowe i 
izolacja termiczna 
styropapą  

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, papa asfaltowa 
modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej typ: podkładowa PF PYE 
PV 200 S35 i nawierzchniowa WF PYE PV 250 S5 lub równoważna na podłożu 
przygotowanym , z ociepleniem połaci styropapą PWS 1 laminowaną jednostronnie 
papą EPS 100 lub równoważną gr 14 cm z wentylacją typowymi kominkami 
wentylacyjnymi do pokryć papowych (ilość kominków:  min 1 kominek/ 50 m2 
powierzchni dachu. 

3 

Obróbki (opierzenia)  

Obróbki (opierzenia ) z papy nawierzchniowej j.w. wys. min. 15 cm,  mocowane 
dodatkowo opaskami z blachy ocynkowanej gr. 0, 55 mm,  szer. ok. 8-10 cm  w 
rozwinięciu z uszczelnienie silikonem dekarskim. Opaski dociskowe mocowane 
kołkami rozporowymi ze stali nierdzewnej z podkładkami uszczelniającymi. 
Obróbki z papy wykonać we wszystkich miejscach w których występują opierzenia 
z blachy tj. kominy murowane i stalowe wentylacyjne zimne, ogniomury, ściany i 
inne elementy wyposażenia dachu wg konieczności ich wykonania oraz na 
podstawach betonowych wentylatorów dachowych i kominów stalowych. 

4 Obróbki kominów Nie wykonywać obróbek z papy na kominach stalowych gorących. Kominy stalowe 
gorące zabezpieczyć szczelną obróbką z blachy ocynkowanej. 

 

2.1.2 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BLACHARSKO-DEKARSKICH 

Warunki ogólne. 
Warunki wykonania podłoży: należy rozebrać istniejące pokrycie z papy , a następnie zagruntowane emulsją 
anionową pod przyklejenie styropapy 
 
Warunki wykonania izolacji termicznej. 
- materiały termoizolacyjne ( styropian laminowany jednostronnie papą ) powinny odpowiadać wymaganiom 
norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciążenia użytkowego i odporność ogniową, 
- powinny być chronione przed zawilgoceniem w trakcie składowania i wbudowania, 
- krawędzie płyt ze styropianu powinny być proste i nie uszkodzone, 
- na powierzchni płyt nie powinno być kawern głębszych niż 5mm, 
- struktura płyt powinna być jednorodna na całej powierzchni,  
- styropian powinien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80ºC, 
- płyty ze styropianu należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala od źródeł ognia, 
- można je przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, klejami bez rozpuszczalników, 
- materiały termoizolacyjne należy wbudować w stanie powietrzno suchym.  
- Chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową. 
- Roboty prowadzić przy dodatniej temperaturze, 
- warstwa izolacji powinna być ciągła, o grubości zgodnej z projektem tj. ( 14 cm), 
- płyty izolacyjne układać na styk, przy kilku warstwach – mijankowo ( przesunięcie styków względem siebie co 
najmniej 3cm), 
- płyty styropapy mocować do przygotowanego podłoża za pomocą kleju do styropapy w ilości średnio min. 5 
placków na 1 m2 powierzchni styropapy lub zaleceń producenta kleju i dodatkowo typowymi dyblami do 
mocowania płyt styropianowych w ilości min. 4 szt./1 m2 powierzchni styropapy. 
 
Odbiory robót termoizolacyjnych powinny obejmować: 
- odbiory częściowe w następujących fazach robót: 
- po dostarczeniu materiałów na budowę ( zaświadczenie o jakości ), 
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- po przygotowaniu podłoża ( sprawdzenie spadków, równości, przyczepności i czystości podłoża), 
- po przyklejeniu, ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem dalszych robót – sprawdzenie rodzaju i 
jakości materiałów, jego grubości, zgodności z dokumentacją techniczną, ciągłości warstwy izolacyjnej, 
prawidłowości ułożenie oraz przylegania do podłoża, a w przypadku styropianu – sprawdzenie czy styka się on z 
odpowiednimi materiałami, zakładki z papy przyklejonej do płyt styropianowych powinny na siebie zachodzić i 
być ze sobą sklejone, 
- odbiory końcowe, które powinny polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz sposobu 
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem oraz łączenia elementów. 
 
Warunki techniczne wykonania pokrycia z papy termozgrzewalnej. 
- zastosowany materiał powinien być dopuszczony do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub 
świadectwem ( aprobatą ) ITB, 
- przy technologii montażu – przestrzegać zaleceń producenta, 
- układać w temperaturze powyżej 5ºC. 
- papa termozgrzewalna modyfikowana polimerem SBS na wkładce (osnowie) z włókniny poliestrowej o 
zawartości masy powłokowej powyżej 2000g/m2,  
 
 -  papa podkładowa o grubości min. 3,5 mm, osnowa poliestrowa min 200g/m2, 
 -  papa nawierzchniowa o grubości min 5,2 mm, osnowa poliestrowa 250g/m2, 
 -  papa na obróbki o parametrach jak nawierzchniowa 
 -  listwy dociskowe do mocowania obróbek z papy z blachy ocynkowanej – typowe, 
 -  obróbki z blachy  
 
Papa termozgrzewalna  powinna spełniać wymagania norm wymienionych w niniejszej STWiOR tj m.in.: 
- Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
- Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu; 
- Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 
- Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższa niż 30mm, nie 
więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy; 
- Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolity ciemnobrunatny kolor 
- Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub 
świadectwie. 
- Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem 
promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników w pozycji stojącej. 
 
Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Np. palnik gazowy na propan-butan 
do podgrzewania papy, wałki dociskowe i inne. 
 
Transport 
Użyte przez Wykonawcę środki transportowe (dowóz materiałów i transport technologiczny) muszą być 
dostosowane do warunków prowadzenia robót i nie wpływać szkodliwie na remontowany budynek oraz 
sąsiednie nieruchomości osób trzecich. Obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu 
budynków szkoły średniej i drogi publicznej o przeciętnym natężeniu ruchu. 
Transport technologiczny może odbywać się wyłącznie przy pomocy wyciągu 
zlokalizowanego na budynku. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Wszystkie etapy robót powinny być realizowane zgodnie z zapisami norm wyspecyfikowanych w niniejszej 
STWiOR. 
 
Przygotowanie Podłoża 
Istniejące podłoże z papy winno być rozebrane i poddane utylizacji. 
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Powierzchnia istniejącego podłoża, po wykonaniu ww. prac przygotowawczych  powinna być równa, bez 
ubytków, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 
mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych powinny 
być wyoblone łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o 
przekroju trójkątnym tzw. wakaklinem ze styropapy. 
 
Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej zgrzewalnej 
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych o 
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20%. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących 
zasad: 
- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony 
przekładki antyadhezyjnej, 
- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien 
być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub 
jej spalenia, 
- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża 
wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
- w korytach oraz na załamaniach (jeżeli występują) należy ułożyć dodatkowe wzmocnienia z pasów papy pod 
pierwszą warstwa pokrycia, 
- w pokryciu połaci należy ukształtować dylatacje zgodnie z układem dylatacji konstrukcyjnych budynku oraz 
zapisem normowym, 
- pierwszą warstwę papy należy przykleić do podłoża ze styropapy nagrzewając spodnią powierzchnię papy. 
Druga warstwa papy jest łączona(sklejana) z pierwszą poprzez zgrzewanie. Papę należy układać pasami 
równoległymi do okapu, od okapu w stronę kalenicy. 
- obróbki papowe winny być mocowane do podłoża poprzez zgrzewanie oraz dodatkowe mocowanie 
mechaniczne  opaskami dociskowymi z blachy ocynkowanej, 
 
Przy wykonywaniu obróbek należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w 
taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z dylatacji 
 
ODBIORY POKRYĆ DACHOWYCH POWINNY OBEJMOWAĆ: 
- Odbiory częściowe po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych, w ramach których 
należy sprawdzić: 
 

- podłoże lub podkład, dokładność zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu, jakość 
zastosowanych materiałów, m.in.: 
- prześwit między sprawdzaną powierzchnią podłoża, a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być 
większy niż 5mm, 
- prześwit między sprawdzaną powierzchnią podkładu, a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie powinien 
być większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do pochylenia połaci i max. 10mm w kierunku 
równoległym do pochylenia połaci, 
- ponadto należy sprawdzić pochylenie połaci, spadek rynien, rozstaw szczelin dylatacyjnych ( z 
dokładnością do ±10cm ), a szerokość z dokładnością do ± 2mm, 
w/w badania prowadzić podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
wyniki badań odbioru częściowego umieścić w protokole odbioru, a w dzienniku budowy wpis o 
dopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonania robót pokrywczych. 

 
- Odbiory końcowe, dokonane po wykonaniu pokrycia, w ramach których należy sprawdzić stan : wykonania 
pokrycia i obróbek dekarsko – blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.  
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Przeprowadzenie odbioru końcowego zalecane jest po deszczu. 
- odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej; 
w jego ramach należy sprawdzić: jakość materiału, przyklejenie papy do podłoża oraz sklejenie między sobą 
metodą zgrzewania ( sprawdzenie należy sprawdzić przez nacięcie i odrywanie paska papy o szerokości max. 
5cm. Odrywanie papy zgrzewalnej powinno spowodować rozwarstwienie lepiku (asfaltu ), ale nie oderwanie 
papy od podłoża. Ponadto należy sprawdzić równość powierzchni pokrycia. Prawidłowość spadków i szczelność 
pokrycia należy przeprowadzić w miejscach narażonych na zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody ( albo po 
deszczu, albo po poddaniu pokrycia prze 15 minut działaniu strumienia wody ). 
 
Odbioru pokrycia z papy można dokonać po min. 24 godzinach od czasu ułożenia papy. 
- odbiór obróbek blacharskich: 
W jego ramach należy sprawdzić : 
- wykonanie obróbek przy elementach wystających ponad połać i przy murach.   
 
NORMY  

BN-72/6363-02    Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
PN-B-20130;1999    Płyty styropianowe. 
PN-80/B-10240        Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy  odbiorze. 
PN-61/B-10245     Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702;1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
   welonu szklanego. 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
   WTWIORB 
PN-EN 13707:2006  Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji 

wodochronnej dachów. Definicje i właściwości. 
PN-EN 12316-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne- Określanie wytrzymałości złączy na oddzieranie.-

Część 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 
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2.2. POSADZKI I PODŁOGI W REMONTOWANYM BUDYNKU - ŚWIETLICA I POMIESZCZEŃ 
NAD PIWNICĄ 

2.2.1. ZAKRES ROBÓT  
 
1 

przygotowanie 
podłoża  

w ramach robót przygotowawczych należy rozebrać istniejące posadzki podłogowe, 
częściowo z paneli podłogowych, częściowe z deszczułek 
warstwy posadzkowe wszystkich pomieszczeń do usunięcia 
 

2 

wykonanie posadzki 
świetlicy na gruncie 

Na części zlokalizowanej bezpośrednio na gruncie należy zerwać istniejącą 
posadzkę i wymienić na nową stosując następujące warstwy: 
- ubity piasek 20cm 
- chudy beton 10cm 
- 2xfolia PCV jako izolacja przeciwwilgociowa 
- styropian twardy 12cm 
- 1xfolia PCV jako warstwa poślizgowa, 
- wylewka betonowa 6cm, 
- warstwa wykończeniowa - deska trójwarstwowa na podkładzie o zwiększonej 
odporności na wilgoć np. z płyty XPS, 
 

3 

wykonanie posadzki 
świetlicy nad 
piwnicą 

Na części zlokalizowanej bezpośrednio nad piwnicą należy zerwać istniejącą 
posadzkę i wymienić na nową stosując następujące warstwy: 
- keramzyt izolacyjny L, gr.8cm 
- szpryc cementowy, 
- styropian twardy 2cm 
- jastrych 4-6cm 
- warstwa wykończeniowa - deska trójwarstwowa na podkładzie o zwiększonej 
odporności na wilgoć np. z płyty XPS, 
 

 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

Materiały 
Należy stosować materiały wyszczególnione w specyfikacji odpowiadające Polskim Normom, posiadające 
certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości. Dopuszcza się do stosowania materiały wysokiej jakości , 
znanych marek, sprawdzone w praktycznym stosowaniu. 
Stosowane na budowie wyroby budowlane winny spełniać wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o 
wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2014 poz. 883)..) a w szczególności: 
- Oznakowanie CE 
- Winien być umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej albo 
- Znakowany znakiem budowlanym. – w przypadku posiadania przez producenta decyzji wydanej przez 
właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. 
 
Przy stosowaniu wszystkich wyrobów i materiałów budowlanych należy: 
- Stosować się do instrukcji wydanych przez ich producentów . W instrukcja tych określono sposób transportu , 
przechowywania i składowania wyrobów 
- Przestrzegać okresów przydatności do stosowania 
- Przestrzegać przepisów BHP związanych z stosowaniem środków szkodliwych 
- Dla wyrobów , dla których konieczne jest pobieranie próbek , w celu weryfikacji ich jakości , należy prace te 
prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku , zgodnie z Aprobatami 
Technicznymi lub odpowiednimi instrukcjami technicznymi. 
 
Sprzęt. 
Przy wykonywaniu robót należy stosować typowe narzędzia budowlane  
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Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 
WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie prac należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych pod nadzorem osoby uprawnionej posiadającej potwierdzone przygotowanie zawodowe przez 
organ administracji państwowej, 
- Wykonania prac należy dokonać z materiałów określonych w dokumentacji technicznej lub równorzędnych z 
przestrzeganiem technologii i warunków wykonania, 
- Prace zanikające i zakończone w elementach polegają zgłoszeniu i odbiorowi przez Inspektora Nadzoru 
- Realizacja podlega stosowaniu przepisów ustawy „Prawo Budowlane” wraz z przepisami wykonawczymi i 
branżowymi, 
- Po wykonaniu prac teren nie objęty bezpośrednio pracami , a zajęty w czasie remontu należy uprzątnąć i oddać 
w stanie takim w jakim znajdował się przed rozpoczęciem prac ( w stanie nie pogorszonym ). 
 
Kontrola jakości 
Zasady kontroli jakości robót: 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
kontrolowania robót. 
 
Certyfikaty i deklaracje: 
Wykonawca może dopuścić do użycia tylko materiały: dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. 
 
Odbiór robót. 
Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia zgłoszenia Zamawiającemu 
zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektowa. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w robotach remontowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
 
Przepisy związane 
Atesty Higieniczne PZH 
Polskie Normy i Normy Branżowe 
Aprobaty techniczne ITB 
Atesty niepalności 
Deklaracje zgodności 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót: 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
WTWiORB  Tom I   Budownictwo ogólne   
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2.3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH 

2.3.1. ZAKRES ROBÓT  
 
1 

Wymiana stolarki 
okiennej na 
drewnianą 

Okna zespolone, drewniane, z powtórzeniem wszystkich elementów ich podziałów 
proporcji, profili przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, spełniających normy 
użytkowania  
Wymiary poszczególnych rodzajów okien według Projektu lub uzgodnień z 
Inspektorem nadzoru.  
Klamki, gałki obrotowe i szyldy dobrane stosownie do okuć istniejącej stolarki 
okiennej.  
Okna powinny posiadać Krajową Deklarację Zgodności na wyrób. 

2 
Wymiana parapetów 
zewnętrznych 

Parapety zewnętrzne w dobudówce stalowe powlekane  
W części  świetlicy uzupełnione z kształtki ceramicznej 

3 
Wymiana parapetów 
wewnętrznych 

Parapety wewnętrzne z PCV w kolorze białym wykonane z polichlorku winylu, 
odporne na zarysowania, komorowe. 

4 

Renowacja drzwi 
zewnętrznych 

Demontaż skrzydeł drzwiowych w celu zdjęcia powłok lakierniczych 
Szlifowanie powierzchni drzwiowych i ościeżnicy 
Wymiany uszkodzonych elementów drewnianych w skrzydłach jak w ościeżnicach 
na wzór istniejących 
Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie ubytków powierzchni skrzydeł drzwiowych 
i ościeżnic 
Wymiana przeszklenia (zestawy 2-szybowe, bezpieczne P2, Umax 1,1 W/m2K 
Gruntowanie powierzchni i malowanie podkładowe.  
Malowanie nawierzchniowe. 
Zamontowanie wyremontowanych skrzydeł drzwiowych. 
Wymiana zamków drzwiowych oraz klamek. 
Wymiana i regulacja okuć. 

5 Montaż drzwi 
stalowych 
zewnętrznych  

Drzwi zewnętrzne stalowe malowane proszkowo RAL 9010 profil z wkładką 
termiczną, dwustronnym fartuchem obwiedniowym, drzwi jednoskrzydłowe. 
Skrzydło wyposażone w samozamykacz od wewnątrz, klamka stalowa na szyldzie 
kwadratowym, wejście bezprogowe, zamek z wkładką patentową,  

6 Powiększenie otworu 
okiennego w celu 
montażu drzwi 
stalowych z 
naświetlem 

Należy wykonać rozbiórkę części ściany murowanej otworu okiennego do wymiaru 
wskazanego w dokumentacji.  

 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

Materiały 
Renowację stolarki drzwiowej należy wykonać kompletnie wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  
Do wykonania robót montażowych przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:  
Elementy drewniane dopasowane wg istniejących wykonane na zmówienie;  
Zaprawa cementowo-trasowa do wypełnienia szczelin w murach ceglanych i kamiennych.  
Kity uszczelniające styki ościeżnic drewnianych i ościeży otynkowanych. 
Szpachle do drewna.  
Należy zwrócić uwagę, aby kolor był dobrany do koloru stolarki poddanej renowacji.  
Szyby ze szkła bezbarwnego typu float: zestaw 2-szybowe, bezpieczne (P2), Umax/= 32dB. 
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Należy stosować materiały wyszczególnione w specyfikacji odpowiadające Polskim Normom, posiadające 
certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości.  
Dopuszcza się do stosowania materiały wysokiej jakości , znanych marek, sprawdzone w praktycznym 
stosowaniu. 
Montaż skrzydeł drzwi i okien należy wykonać po obrobieniu ościeży i zamontowaniu ościeżnic.  
Stolarkę montować po zakończeniu robót mokrych i po wyschnięciu ścian.  
Ościeża przed wbudowaniem okien powinny być równe i gładkie, oczyszczone z pyłu.  
Okna i drzwi powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym.  
Poszczególne elementy stolarki powinny być odpowiednio zabezpieczone taśmami i folią przed zabrudzeniem. 
Zastosować elementy do mocowania ościeżnic i rozmieścić punkty podparcia i zamocowania według wskazań 
producenta stolarki.  
Szczelinę styku okna z tynkiem wypełnić taśmą rozprężną. Szczelinę między ościeżnicą a ościeżem wypełnić 
pianką poliuretanową.  
Szczeliny w styku okna z tynkiem wewnętrznym wypełnić uszczelką i silikonem.  
W przypadku ściany nietynkowanej zasłonić styk listwami maskującymi z PCV 
Przy stosowaniu wszystkich wyrobów i materiałów budowlanych należy: 
- Stosować się do instrukcji wydanych przez ich producentów . W instrukcjach tych określono sposób transportu 
, przechowywania i składowania wyrobów 
- Przestrzegać okresów przydatności do stosowania 
- Przestrzegać przepisów BHP związanych z stosowaniem środków szkodliwych 
- Dla wyrobów , dla których konieczne jest pobieranie próbek , w celu weryfikacji ich jakości , należy prace te 
prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku , zgodnie z Aprobatami 
Technicznymi lub odpowiednimi instrukcjami technicznymi. 
 
Sprzęt. 
Przy wykonywaniu robót należy stosować typowe narzędzia budowlane  
 
Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 
WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie prac należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych pod nadzorem osoby uprawnionej posiadającej potwierdzone przygotowanie zawodowe przez 
organ administracji państwowej, 
- Wykonania prac należy dokonać z materiałów określonych w dokumentacji technicznej lub równorzędnych z 
przestrzeganiem technologii i warunków wykonania, 
- Prace zanikające i zakończone w elementach polegają zgłoszeniu i odbiorowi przez Inspektora Nadzoru 
- Realizacja podlega stosowaniu przepisów ustawy „Prawo Budowlane” wraz z przepisami wykonawczymi i 
branżowymi, 
- Po wykonaniu prac teren nie objęty bezpośrednio pracami , a zajęty w czasie remontu należy uprzątnąć i oddać 
w stanie takim w jakim znajdował się przed rozpoczęciem prac ( w stanie nie pogorszonym ). 
 
Kontrola jakości 
Zasady kontroli jakości robót: 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
kontrolowania robót. 
 
Certyfikaty i deklaracje: 
Wykonawca może dopuścić do użycia tylko materiały: dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. 
 
Odbiór robót. 
Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia zgłoszenia Zamawiającemu 
zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
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Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektowa. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 
remontowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
Przepisy związane 
PN-/B10085:2000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-EN 356 i PN-EN 12600 - dotyczy klasy odporności i klasy bezpieczeństwa szyb zespolonych.  
PN-B-13079 - dotyczy szyb zespolonych o podwyższonej izolacji cieplnej.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Przepisy bhp przy robotach budowlanych .  
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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2.4. ELEWACJA I COKÓŁ DOBUDÓWKI 

2.4.1. ZAKRES ROBÓT  
 
1 

przygotowanie 
podłoża 
(czyszczenie, 
gruntowanie) 

w ramach robót przygotowawczych należy oczyścić i zmyć mechanicznie ściany 
oraz dokonać przeglądu stanu ścian. Podłoże powinno spełniać wymagania 
gwarantujące odpowiednią przyczepność powłoki klejowej. Fragmenty luźnego 
tynku należy usunąć i uzupełnić zaprawą tynkarską. Nierówności większe niż 10 
mm. (na łacie długości 2 m.) również należy wypełnić zaprawą tynkarską. 
Powierzchnię ścian przed montażem docieplenia należy oczyścić mechanicznie i 
zagruntować środkiem gruntującym; 

2 

przyklejenie płyt 
styropianowych 

na sprawdzone i zagruntowane podłoże należy nałożyć masę klejową i umocować 
płyty styropianowe. Płyty styropianowe należy przyklejać od dołu do góry w 
mijankę. Pod pierwszą warstwą płyt należy zamontować listwę cokołową. Szpary 
szersze niż 2 mm. należy wypełnić wstawkami ze styropianu, a mniejsze można 
wypełnić pianką poliuretanową. Nie wolno wypełniać szczelin klejem do styropianu 
ze względu na możliwość powstania mostków termicznych. 

3 dodatkowe 
mocowanie 
mechaniczne płyt 
styropianowych 

wykonać po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych łącznikami rozporowymi 
ø 10 mm. z poszerzonym kołnierzem do ścian, według schematu w załączeniu. 
Kołnierze kołków nie mogą wystawać ponad powierzchnię styropianu.  

4 

zamocowanie siatki z 
włókna szklanego 

zamocowanie siatki z włókna szklanego - powierzchnię styropianu należy pokryć 
warstwą kleju na szerokości ok. 1 m., a następnie zatopić w świeżej warstwie 
zaprawy siatkę z włókna szklanego. Nadmiar kleju wygładzić przy pomocy pacy 
metalowej. Siatkę montować na zakłady min. 10 cm. We wszystkich narożach 
należy przykleić narożniki aluminiowe. W narożach otworów należy stosować 
dodatkowe pasy siatki 

5 
wykonanie podkładu 
tynkarskiego 

po związaniu zaprawy klejącej mocującej siatkę – po około 3 dniach od zakończenia 
jej klejenia należy zagruntować podłoże pod wykonanie tynku cienkowarstwowego 

6 wykonanie tynku 
silikonowego 

po zagruntowaniu należy nałożyć zewnętrzną warstwę tynku silikonowego 
barwionego w masie o gr. ziarna 2,0mm. Przy układaniu tynku należy dokładnie 
stosować się do fabrycznej instrukcji producenta.  

7 wykonanie cokołu z 
tynku mozaikowego 

w strefie cokołowej należy wykonać tynk mozaikowy 

8 Montaż rynien i rur 
spustowych 

Zaprojektowano stalowe z blachy ocynkowanej, średnica rynny 120mm, rur 
spustowych 150 mm. Kolor zgodny z częścią rysunkową 

 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACYJNYCH ŚCIAN BUDYNKU 

Materiały 
Bezspoinowy system docieplenia ścian zewnętrznych składa się z następujących materiałów: 
- preparat gruntujący, wzmacniający podłoże, mrozoodporny, wodoodporny, paroprzepuszczalny, odporny na 
alkaliczne zanieczyszczenie powietrza,   
- zaprawa klejowa do przyklejania styropianu i do szpachlowania siatki, 
- płyn gruntujący pod tynk, 
- tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony granulacja 1,5 mm 

Materiałami uzupełniającymi systemu są: 
 listwy cokołowe, 
 listwy narożne z siatką, 
 siatka z włókna szklanego  
 listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
 kołki do mocowania płyt izolacji termicznej. 
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Izolacja termiczna. 
Izolacje termiczną budynku dobudówki stanowi : 
- dla ścian  - styropian EPS 70-033 o grubości 140mm, 
- dla cokołu - styropian EPS 70-03 o grubości 100mm, 
 
Izolacje termiczne mocować na zaprawie klejowej wraz z łącznikami z trzpieniem plastikowym. Płyty 
styropianowe układać mijankowo, ewentualne ubytki i niedokładności uzupełniać paskami styropianu metodą 
„na wcisk” lub pianka poliuretanową. 
Uszczelnienie połączenia ocieplenia ze stolarką okienną czy też drzwiową wykonać za pomocą silikonu 
odpornego na działanie czynników atmosferycznych, także promieniowania UV. 
Przed rozpoczęciem robót dociepleniowych ścian winna być zamontowana stolarka okienna wraz z jej 
zabezpieczeniem przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Wszystkie prace związane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem powinny być prowadzone 
zgodnie z instrukcjami technologicznymi  producenta materiału z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania określone w Instrukcji ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system 
ocieplania ścian zewnętrznych budynków, ITB, Warszawa 2002. 
 
Sprzęt. 
Przy wykonywaniu izolacji należy stosować typowe narzędzia budowlane używane przy wykonywaniu tynków 
tradycyjnych i gładzi gipsowych : 
- szczotki z włosia i szczotki druciane do mycia elewacji, 
- kielnie trapezowe i sztukatorskie do nakładania zaprawy klejowej na płyty izolacji termicznej, 
- pace zębate (10-12 mm) i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i tynku, 
- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej, 
- długie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania płyt styropianowych, młotki murarskie, 
- pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich, 
- pędzle, wałki i kratki malarskie, miary, taśmy i poziomice 
 
Do mocowania mechanicznego płyt termoizolacyjnych można stosować następujące elektronarzędzia :   
- wiertarki z udarem do wykonywania otworów w betonie i cegle pełnej, 
- wiertarki bez udaru do wykonywania otworów w materiałach porowatych, 
- osadzaki.  
 
Zaprawy klejowe i tynkarskie należy rozrabiać za pomocą: 
- wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem, 
- mieszarki, 
- betoniarki o poj. 150 dm3 
 
Transport 
Samochód dostawczy, transport ręczny. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Zalecenia wykonawcze oparte są na wytycznych określonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i wytycznych 
producentów systemów termoizolacyjnych.  
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy. Do wykonania ocieplenia 
można używać tylko i wyłącznie materiałów posiadających certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą 
techniczną wybranego systemu termorenowacyjnego. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z 
różnych systemów termorenowacyjnego.  
Robót termoizolacyjnych nie należy wykonywać przy następujących warunkach atmosferycznych : 
- temperatura powietrza poniżej +5oC i powyżej +25 oC; 
- występują opady atmosferyczne; 
- ściana jest silnie nasłoneczniona; 
- występuje silny wiatr; 
- zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0oC w przeciągu najbliższych 24h. 
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Kolejność wykonywanych czynności musi być zgodna z systemową instrukcją zastosowania przyjętych 
materiałów. 
 
Kontrola jakości 
Ocena jakości robót elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badań  i porównaniu ich wyników z 
wymaganiami i tolerancjami podanymi w poniższej tabeli oraz w odpowiednich normach i instrukcjach 
wykonania i odbioru robót.   
Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy 
którekolwiek z wymagań stawianych poszczególnym asortymentom robót nie będzie spełnione, należy uznać, że 
dany asortyment nie został wykonany prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole z badań kontrolnych należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności z wymaganiami.   
Dokonując oceny jakości robót elewacyjnych należy uwzględnić wszystkie wymagania stawiane bezspoinowym 
systemom termoizolacji ścian zewnętrznych określone w Instrukcji ITB Nr 334/2002. 
 
Ogólne wymagania stawiane wszystkim elementom systemu: 
- zgodność z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
- stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
- przestrzeganie ogólnych zasad wykonywania robót termoizolacyjnych.  
 
Szczegółowe wymagania stawiane fakturze zewnętrznej: 
- dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni i krawędzi tynkowanych – wg tabeli 1, 
- widoczne miejscowe nierówności tynków – niedopuszczalne, 
- pęknięcia na powierzchni tynków – niedopuszczalne, 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża - niedopuszczalne, 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni tynku - niedopuszczalne 
- odstawanie, odparzanie i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża – niedopuszczalne. 
 
Tabela 1.  Tolerancje wykonania powierzchni i krawędzi tynku               

Asortyment robót 

Odchylenia 
powierzchni od 

płaszczyzny 
i odchylenie 

krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji pionowego poziomego 

1 2 3 4 5 

Tynk silikonowy 

nie większe niż 
3 mm i w liczbie 

nie większej niż 3 na 
całej długości łaty 

kontrolnej o długości 
2 m 

nie większe niż 
2 mm na 1 m i nie 
większe niż 10 mm 
na wysokości jednej 
kondygnacji  oraz do 

30 mm na całej 
wysokości budynku 

nie większe niż 
3 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 
niż 6 mm  na całej 

powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 
pionowymi 

nie większe niż 3 mm 
na 1 m 

 
Jednostka obmiaru. 
[m2] – powierzchnia ocieplenia, 
[m] – listwy narożne i cokołowe, 
[szt] – łączniki do mocowania termoizolacji, kratki wentylacyjne.  
 
Odbiór robót. 
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Podstawą do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badań kontrolnych prowadzonych na zasadach 
określonych w warunkach ogólnych ST. 
 
Odbiór częściowy należy przeprowadzić w następujących fazach wykonania robót: 
- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża pod ocieplenie, 
- po wykonaniu warstwy ocieplającej, 
- po wykonaniu warstwy zbrojonej, 
- po wykonaniu faktury zewnętrznej. 
 
Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być 
dokonane zgodnie z normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Odbiór przygotowanego podłoża pod termoizolację powinien obejmować: 
- sprawdzenie spadków, 
- sprawdzenie równości podłoża, 
- sprawdzenie wilgotności podłoża. 
 
 
Odbiór wykonanej warstwy termoizolacyjnej powinien obejmować: 
- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
- sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości 
współczynnika przenikania ciepła U przegrody, 
- sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
- sprawdzenie, czy płyty styropianowe nie stykają się z materiałami zawierającymi w swym składzie substancji 
rozpuszczających polistyren. 
 
Odbiór warstwy zbrojonej powinien obejmować: 
- sprawdzenie grubości warstwy kleju, 
- sprawdzenie ciągłości  i wymaganych zakładów tkaniny zbrojącej, 
- sprawdzenie równości powierzchni. 
 
Odbiór faktury zewnętrznej powinien obejmować: 
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek powierzchni i krawędzi, 
- sprawdzenie równości powierzchni, 
- sprawdzenie jednolitości faktury, 
- sprawdzenie jednolitości koloru, 
- sprawdzenie zgodności kolorystyki elewacji z projektem budowlanym. 
 
Poszczególne fazy robót powinny być odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Po zakończeniu 
całości robót ociepleniowych łącznie z obróbkami blacharskimi, należy dokonać końcowego odbioru robót i 
sporządzić protokół odbioru robót. 
 
Przepisy związane 
- Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków, ITB, Warszawa 
2002.   
- Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, część B: Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, ITB, Warszawa 2003.   
- Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, część B: Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.   
 

 

 


